

- **AVIS D'APPEL À CANDIDATURE**

- MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
- DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE NIAMEY
- VILLE DE NIAMEY
- ECOLE NORMALE KAOSEN DE TAHOUA
- ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE DAMOURE ZIKA
- COMMUNE RURALE DE DOGO
- MAIRIE DE TORODI

- **AVIS D'ATTRIBUTION**

- MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'ELEVAGE DE MARADI
- PROJET RÉGIONAL D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE AU SAHEL
- FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II
- ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS OUSMANE AMADOU D'AGADEZ

- **PLANS PRÉVISIONNELS**

- GOUVERNORAT DE LA RÉGION D'AGADEZ
- HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO
- DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE DE NIAMEY
- DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE DOSSO
- DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE NIAMEY
- DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER
- DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE TAHOUA
- DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DE SPORT DE TAHOUA
- DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER
- DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE MARADI
- DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DOSSO
- DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT DE DIFFA
- DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TAHOUA
- DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE GUIDAN ROUNDJI
- CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE NIAMEY
- CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELLE DE NIAMEY
- LYCÉE PROFESSIONNEL KALMAHARO DE NIAMEY
- LYCÉE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ISSA BERI DE NIAMEY
- ECOLE NORMALE KAOSEN DE TAHOUA
- DISTRICT SANITAIRE D'AGADEZ
- COMMUNE URBAINE DE BILMA



Sommaire

- AVIS D'APPEL À CANDIDATURE .. PAGES 3-11
- AVIS D'ATTRIBUTION PAGES 12-15
- PLANS PRÉVISIONNELS PAGES 16 - 31



Agence de Régulation des Marchés Publics



Journal des Marchés Publics

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER
Tél : (00227) 20 72 35 00
Email : armp@intnet.ne
Site web : www.armp-niger.org

Directeur de Publication

Dr. Issoufou Adamou

Directrice de la Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Yacouba Soumana

M. Amadou Mahaman Rabiou

Dr. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

Conception & Impression



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

Tirage :

200 exemplaires

Abonnement/Distribution

ARMP : Tél : 20 72 35 00



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°021/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP-DSP

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marchés publics de l'année 2022 (additif N°02) publié sur le SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Quotidien N° 10 335 du lundi 6 juin 2022.
2. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de financer les Travaux de traitement des voies ravinées à Maradi à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
3. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux suivants constitués en lot unique :
 - Travaux de traitement des voies ravinées à Maradi.
 - a) La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert national tel que défini dans le Code des Marchés publics **aux articles 28 à 39**, et ouvert à tous les candidats éligibles.
 - b) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du **Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64- Email: muhdfp@intnet.ne** et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de **8 heures à 17 heures** .
 - c) Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.
 - d) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une **somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP : 502-Niamey (Niger); **Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64.**
 - e) La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement.
 - f) Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64 au plus tard le mercredi 12 octobre 2022 à 10 heures.** Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
 - g) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission **d'un montant de neuf millions (9 000 000) francs CFA** ou un chèque certifié d'un montant équivalent.
 - h) Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
 - i) Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants dûment mandatés à l'ouverture des plis **le mercredi 12 octobre 2022 10 heures** à l'adresse suivante : Salle de réunion du Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1^{er} étage, 2^{ème} porte, couloir de l'aile droite.
 - j) Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres.

Le Secrétaire Général



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES N°022/2022/MUL/SG/DGUPL/DMP-DSP

1. Le présent avis d'appel d'offres fait suite au plan prévisionnel de passation de marchés publics de l'année 2022 (additif N°03) publié sur le SIGMAP et dans les colonnes du Sahel-Dimanche N° 2001 du vendredi 8 juillet 2022.
 2. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement dispose des fonds sur le Budget National, afin de financer les Travaux d'implantation du plan remodelé des 15000 parcelles à Bangoula à l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du présent Marché.
 3. Le Ministère de l'Urbanisme et du Logement sollicite des offres fermées de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les Travaux suivants constitués en lot unique :
 - Travaux d'implantation du plan remodelé des 15000 parcelles à Bangoula.
- a) La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert national tel que défini dans le Code des Marchés publics **aux articles 28 à 39**, et ouvert à tous les candidats éligibles.
 - b) Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du **Ministère de l'Urbanisme et du Logement, Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64-Email: muhdfp@intnet.ne** et prendre connaissance des documents d'Appel d'Offres à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64, de **8 heures à 17 heures** .
 - c) Les exigences en matière de qualifications sont telles que spécifiées dans le DPAO.
 - d) Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une **somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA** à l'adresse mentionnée ci-après : Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP : 502-Niamey (Niger); Tél. : **(00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64.**
 - e) La méthode de paiement sera en espèces. Le Dossier d'Appel d'offres sera adressé par poste aérienne pour l'étranger et la poste normale ou l'acheminement à domicile localement.
 - f) Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Direction des Marchés Publics et des Délégations de Service Public, Place Nelson Mandela, BP: 502-Niamey (Niger); Tél. : (00227) 20 20 35 22; Fax: (227) 20 72 54 64 au plus tard le vendredi 14 octobre 2022 à 10 heures.** Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
 - g) Les offres doivent comprendre une garantie de soumission **d'un montant de quatre millions cinq cent mille (4 500 000) francs CFA** ou un chèque certifié d'un montant équivalent.
 - h) Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
 - i) Les offres seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le souhaitent ou de leurs représentants dûment mandatés à l'ouverture des plis **le vendredi 14 octobre 2022 10 heures** à l'adresse suivante : Salle de réunion du Ministère de l'Urbanisme et du Logement, 1^{er} étage, 2^{ème} porte, couloir de l'aile droite.
 - j) Par décision motivée, l'Administration se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'Offres.

Le Secrétaire Général



DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE NIAMEY

AVIS A MANIFESTATION D'INTERÊT

Dans le cadre de la réalisation des Plans Locaux Eau et Assainissement (PLEA), prestation intellectuelle, financée par le Mécanisme Commun de Financement (MCF)-PROSEHA, la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement (DRHA) de Niamey, accompagnant le processus de transfert de compétences de l'Etat aux communes, lance le présent avis à manifestation d'intérêt en vue de présélectionner des Bureaux d'Etudes, qui seront invités à acquérir la Demande de Proposition de réalisation de 2 PLEA constitué en seul (1) lot.

Les Bureaux d'Etudes seront choisis conformément aux dispositions de l'Article 62 du Code des marchés publics au Niger. Ils seront évalués sur la base de leurs expériences spécifiques liées au domaine.

Tout candidat intéressé par le présent avis, peut acquérir gratuitement un jeu complet du dossier de candidature auprès de la DRHA – Niamey Tel : (+227) 96 56 17 36, email : adamfatchima@yahoo.fr adamfatchima@gmail.com, tous les jours ouvrables entre 9 heures et 17 heures, du lundi au jeudi et 9 heures à 12 heures le vendredi.

Les lettres de manifestation d'intérêt rédigées en français et accompagnées des documents indiqués au dossier de présélection doivent être déposées sous plis fermé à l'adresse suivante : DRHA - NIAMEY Tel : (+227) 96 56 17 36, email : adamfatchima@yahoo.fr adamfatchima@gmail.com, au plus tard le 03/10/2022 à 9 heures locales. L'ouverture des plis sera faite le même jour à 10 heures à la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

La liste de candidats présélectionnés sera communiquée au plus tard vingt-cinq (25) jours calendaires après l'avis de conformité du contrôleur des marchés publics et des engagements financiers.

Des renseignements complémentaires pourront être obtenus auprès de la DRHA - NIAMEY Tel : (+227) 96 56 17 36, email : adamfatchima@yahoo.fr adamfatchima@gmail.com *tous les jours ouvrables entre 10 heures et 17 heures locales*

La Directrice Régionale



VILLE DE NIAMEY

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 001 /2022/DM/PCVN/CAB/DMP

1. Le présent Avis d'Appel d'Offres fait suite à l'additif n° 2 de l'avis général de passation de marchés publié dans l'hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics N°453 du 22 au 28 août 2022.
2. La ville de Niamey dispose des fonds afin de financer l'achat de matériels et équipement de travail de protection individuelle au profit de la Ville de Niamey ; Besoin en matériels d'entretien des espaces verts et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché n°001/2022/DM/PC/VN/CAB/DMP pour l'achat de matériels et équipement de travail de protection individuelle au profit de la Ville de Niamey ; Besoin en matériels d'entretien des espaces verts.
3. La ville de Niamey sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivantes en deux lots :
Lot n° 1 : Achat de matériels et équipement de travail de protection individuelle au profit de la Ville de Niamey ;
Lot n° 2 : Besoin en matériels d'entretien des espaces verts.
Le candidat a la possibilité de soumissionner pour un seul lot.
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 *du code des marchés publics et des délégations de service public*, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Ville de Niamey à la Direction des Marchés Publics et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après *du lundi au jeudi de 8 h 30 à 17 h 00 mn et le vendredi de 8 h 30 mn à 13 h 00 mn.*
6. Les exigences en matière de qualifications figurent dans les DPAO..
7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de *Cinquante Mille (50 000 F CFA) Francs CFA* auprès de la *Direction des Marchés Publics de la Ville de Niamey*. La méthode de paiement sera *en espèce*.
8. Les offres devront être déposées à la *Ville de Niamey (Bureau d'Ordre)* au plus tard à la *date du 22 septembre 2022 à 10 heures 00 mn*. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission, d'un montant de 2% du montant de l'Offre.
10. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 18.1 des IC et au DPAO.
11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à la *date le 22 septembre 2022 à 10 heures 30 mn dans la salle de réunion de la Ville de Niamey*.

Le Maire



ECOLE NORMALE KAOCEN DE TAHOUA

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'approbation de l'additif N°2 corrigé du Plan de Passation des Marchés de l'Ecole Normale Kaocen de Tahoua approuvé par la DGCM/OB, par lettre n°0965/MF/GCMP/OB/DCOB/ DASPPM, du 21 juin 2022 publié sous le N°453 dans le journal hebdomadaire de l'ARMP du 22 au 28 août 2022.
2. L'Ecole Normale Kaocen de Tahoua sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison et installation d'un groupe électrogène.
3. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée à l'article 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
4. Le délai d'exécution du marché est de 14 jours à compter de la date de délivrance de l'ordre de livraison
5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cinquante mille (50 000) F CFA à l'adresse mentionnée ci-après :Ecole Normale Kaocen de Tahoua ; Tél : 96876052 / 89174397.
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : Ecole Normale Kaocen de Tahoua ; Tél : 96876052 / 89174397 au plus tard le jeudi 20 septembre 2022 à 10h 00 minute. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 90 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis, le jeudi 20 septembre 2022 à 10h 00 minute dans la salle de réunions de l'Ecole Normale Kaocen de Tahoua ; Tél : 96876052 / 89174397.
9. Par décision motivée, l'ENK de Tahoua se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie de la présente consultation

Le Directeur



ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE DAMORE ZIKA (ENSP/DZ)

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés N°001/2022 de l'ENSP/DZ/NY.

1. L'Ecole Nationale de Santé Publique Damore Zika de Niamey (ENSP/DZ) sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour la livraison des fournitures suivants : Deux (2) véhicules Pick-Up double cabine 4x4 ; une (1) motocyclette biplace de ville.
2. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 5 et 50 du code des marchés publics et des délégations de service public], et ouvert à tous les candidats éligibles.
3. Le délai d'exécution du marché est de 30 jours.
4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) FCFA à l'adresse mentionnée ci-après: L'Ecole Nationale de Santé Publique Damore Zika de Niamey (ENSP/DZ) , Place Nelson Mandela BP 290 Tel 20 72 30 01 1er Arrondissement communal.
5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après au L'Ecole Nationale de Santé Publique Damore Zika de Niamey (ENSP/DZ Tél : Tel 20 72 30 01 au plus tard le 15 sptembre 2022 à 11H00 mn. Les offres déposées après la date et l'heure limite fixée pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
6. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 60 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 11.1 des DPDRP.
7. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 20 Sptembre 2022 à 11h30 à l'adresse suivante : L'Ecole Nationale de Santé Publique Damore Zika de Niamey (ENSP/DZ), Place Nelson Mandela BP 290 Tel 20 72 30 01 1er Arrondissement communal.

Le Diercteur General



COMMUNE RURALE DE DOGO

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N 001/2022/TRV/CR/DOGO/FCSE POUR LA CONSTRUCTION DE TROIS BLOCS DE TROIS CLASSES EQUIPEES DANS LA COMMUNE RURALE DE DOGO

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation du Conseil Communal de Dogo ... publié dans **le Journal « Le Sahel »**
2. Le Gouvernement du Niger a obtenu un appui au titre du Fonds Commun Sectoriel de l'Education et a confié aux Collectivités une partie de cet appui pour effectuer des paiements au titre des travaux de construction de Salles de classe.
3. Le Conseil Communal de Dogo sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de trois blocs de trois classes équipées dans la commune rurale de Dogo, répartis en trois (3) lots les soumissionnaires peuvent soumissionner à tous les lots et ne peuvent être adjudicateur qu'à un seul lot

N° du lot	Département	Commune	Description des travaux
1	Mirriah	Dogo	Construction d'un bloc de trois classes équipées à l'école de Dogo Mai kassoua
2	Mirriah	Dogo	Construction d'un bloc de trois classes équipées à l'école de Angoual Alkali
3	Mirriah	Dogo	Construction d'un bloc de trois classes équipées à l'école de Zangon Awakass

Le délai d'exécution des travaux est de cinq **(6) mois** à compter de la date de notification du marché approuvé.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles **29 à 39**, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'information et/ou consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres auprès du Conseil Communal de Dogo du lundi au jeudi de 8 h à 17 h et le vendredi de 8 h à 13 h. Les candidats intéressés peuvent acquérir le dossier d'Appel d'offres complet à titre onéreux, contre paiement d'une somme non remboursable de *cent mille Francs (100 000) FCFA* à l'adresse mentionnée ci-après *commune rurale de Dogo*. La méthode de paiement sera le paiement en espèces.
6. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après *commune rurale de Dogo*. au plus tard le 13 octobre 2022 à 10 H. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
7. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, par lot, d'un montant équivalent à **2% du montant TTC de l'offre**. (donner une valeur calculée variant de 1 à 3% du montant prévisionnel)
8. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 13 octobre à **10H 30 mn** à l'adresse suivante : **au siège de** la commune rurale de Dogo
10. Par décision motivée, le Conseil Communal se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

Le Maire



MAIRIE DE TORODI

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N °001/2022/TRV/CRT/FCSE POUR LA CONSTRUCTION DE NEUF (09) SALLES DES CLASSES ET EQUIPEMENT DANS LES ECOLES DE CHANTIER OUEST (03), WINDE SILLIBE (03) ET GUILLIKI NOUBA (03) DANS LA COMMUNE RURALE DE TORODI

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation de la Mairie de Torodi dans le **Journal des marchés publics N°452 du 15 au 21 Août 2022**.
2. Le Gouvernement du Niger a obtenu un Fonds au titre du Fonds Commun Sectoriel de l'Education et a confié à l'Agence Nationale de Financement des Collectivités Territoriales (ANFICT) une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des travaux de construction et équipement des salles de classe.
3. Le Maire de Torodi sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualifications requises pour réaliser les travaux de construction de neuf (09) salles de classes équipées, réparties en un seul (01) lot comme suit :

N° du lot	Commune	Description des travaux
1	Commune Rurale de Torodi	Construction et équipement d'un bloc de trois (03) salles de classes dans les écoles de Chantier Ouest dans la commune rurale de Torodi.
2		Construction et équipement d'un bloc de trois (03) salles de classes dans l'école de Winedesilloubé dans la commune rurale de Torodi.
3		Construction et équipement d'un bloc de trois (03) salles de classes dans l'école de Guilliki Nouba dans la commune rurale de Torodi.

N°lot	Etablissements bénéficiaires	Nombre de classes	Tables-Bancs	Chaises du Maître	Bureaux du Maître	Armoire Métalliques
1	Ecole primaire de Chantier Ouest	03	75	06	03	03
2	Ecole primaire de Winde Silloube	03	75	06	03	03
3	Ecole primaire de Guilliki Nouba	03	75	06	03	03

Le délai d'exécution des travaux est de trois (03) mois à compter de la date de notification du marché approuvé.

4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 à 39, et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir un complément d'information et/ou consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres auprès de la Commune Rurale de Torodi du lundi au jeudi de 8h à 17 h et le vendredi de 8 h à 13h.
6. Les candidats intéressés peuvent acquérir le dossier d'Appel d'offres complet à titre onéreux, contre paiement d'une somme non remboursable de 100 000 FCFA à l'adresse mentionnée ci-après Commune Rurale de Torodi. La méthode de paiement sera le paiement en espèces.
7. Les offres devront être déposées à l'adresse ci-après **au Secrétariat général de la mairie** de Torodi au plus tard le 12 octobre 2022 à partir de 9 heures et 00 minutes. Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.
8. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, par lot, d'un montant équivalent à 2% du montant TTC de l'offre.
9. Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de 120 jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et aux DPAO.
10. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le 12 octobre 2022 à 9 H 30 mn à l'adresse suivante : salle de réunion de la Mairie de Torodi.
11. Aucun candidat ne peut être adjudicataire de plus de deux (02) lots.
12. **Par décision motivée, la Mairie de Torodi se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.**

Le Maire



AVIS D'ATTRIBUTION



MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Ministère de l'Education Nationale

Exercice budgétaire : 2022

Source de financement : Fonds Commun Sectoriel de l'Education

Mode de passation : Entente Directe sans mise en concurrence autorisée par courrier KS/JM/2022 N°216/D (AFD) du 08 mars 2022 et lettre N°0489/MF/DGCMP/OB/DCMP du 29 mars 2022

Référence du marché : N°001/ED/2022/MEN/SG/FCSE

Objet du marché : Acquisition de manuels d'anglais pour les classes de 6ème, Edition Hachette

Date et support de publication de l'avis ; Lettre d'invitation du 30 mars 2022

Date de notification définitive aux soumissionnaires : 22 juin 2022

Soumissionnaire	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
HACHETTE LIVRE INTERNATIONAL 11rue Paul Bert-92247 Malakoff Cedex-France Tel : 33(0) 1 55 00 11 00 Fax : 33(0) 1 55 00 11 20	493 118 307 FCFA HTVA	6 mois	Offre retenue (1 ^{er})

Le Secrétaire Général

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ELEVAGE DE MARADI

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Direction Régionale de l'Elevage de Maradi,

Exercice budgétaire : 2022

Source de financement : Budget National

Mode de passation : Appel d'Offres Ouvert National

Référence du marché : N°001/2022/DREL/MI

Objet du marché : Construction d'un Laboratoire Vétérinaire à la Direction Régionale de l'Elevage de Maradi.

Date et support de Publication de l'avis : 17/06/2022, dans le Journal La Nation N°1248

Date de notification aux soumissionnaires : 25/07/2022

1 seul lot	Noms des Soumissionnaires	Montant proposé	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
	Entreprise Moussa Tanko	147 819 380 TTC	3 mois	Retenue
	Entreprise Djibrilla Tanda	155 194 071 TTC	3 mois	Manque d'attestation d'Inspection de Travail et CNSS.
	Entreprise Mahamane Sounoussi EHadj Tahirou	153 714 383 TTC	2,5 mois	La Plus disante
	Entreprise ADAM Le Constructeur	153 714 383 TTC	3 mois	N'a pas obtenu une note égale ou supérieure à 70 points sur 100

Le Directeur Régional



PROJET RÉGIONAL D'AUTONOMISATION DES FEMMES ET DIVIDENDE DÉMOGRAPHIQUE AU SAHEL

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAF/DD Niger

Exercice budgétaire : 2022

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Méthode de sélection : Comparaison des CV

Objet du marché : Elaboration du cadre de gestion environnemental et social (CGES) incluant le Plan d'action de prévention et de réponse à l'exploitation et aux abus sexuels (EAS), au harcèlement sexuel (SH) et l'Évaluation des Risques Sécuritaires/Fragilité (ERS) dans le cadre de la préparation des instruments de gestion du risque environnemental et social de la nouvelle phase du Projet SWEDD Niger

Date de notification définitive au soumissionnaire : 02/08/2022

Soumissionnaire	Observations
<i>M. Djibo Maman</i> , consultant environnementaliste	Proposition retenue pour un montant HTVA de 26 600 000 FCFA avec un délai d'exécution de 45 jours

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAF/DD Niger

Exercice budgétaire : 2022

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Méthode de sélection : Comparaison des CV

Objet du marché : Elaboration du Plan de mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) incluant un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) dans le cadre de la préparation des instruments de gestion du risque environnemental et social de la nouvelle phase du Projet SWEDD Niger

Date de notification définitive au soumissionnaire : 02/08/2022

Soumissionnaire	Observations
Dr ABDOURAHAMANE HAMIDOU, consultant environnementaliste	Proposition retenue pour un montant HTVA de 15 955 000 FCFA avec un délai d'exécution de 30 jours

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet PRAF/DD Niger

Exercice budgétaire : 2022

Source de financement : IDA/Banque Mondiale

Méthode de sélection : Comparaison des CV

Objet du marché : Elaboration des procédures de gestion de la main d'œuvre (PGMO) dans le cadre de la préparation des instruments de gestion du risque environnemental et social de la nouvelle phase du Projet SWEDD Niger

Date de notification définitive au soumissionnaire : 02/08/2022

Soumissionnaire	Observations
<i>M. Oumarou Sanda Lawan</i> , consultant social	Proposition retenue pour un montant HTVA de 10 510 000 FCFA avec un délai d'exécution de 30 jours

Le Coordonnateur



AVIS D'ATTRIBUTION



FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II « Wadata Talaka » B.P : 893 Niamey Niger Tél : 20.72.68.31/20.35.19.34 E-mail : pfiletssociaux@gmail.com

Source de financement : Banque mondiale

Mode de passation : Entente Directe

Objet du marché : Fourniture de cent (100) smartphones destinés à la 3e enquête de suivi de l'évaluation d'impact des mesures productives.

Nom et Adresse de l'Attributaire Définitif : Ets AMADOU ALFARI dit HAMA GOUBEYZE Mobile : 96 97 11 97 / 90 61 61 01 / 94 94 05 07 NIF : 26 496 RCCM-NI-NIA-2010-A-2402

Date d'approbation du marché : 18/08/2022

Montant du marché : Quatorze millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt mille trois cent soixante-quinze (14 948 780) FCFA TTC

Date et support de Publication de l'avis : N/A

Date de notification au soumissionnaire : 19/08/2022

N° Lot	Noms du Soumissionnaire	Montant proposé	Délais d'exécution
1	Ets Amadou Alfari dit Hama Goubeyze Mobile : 96 97 11 97 / 90 61 61 01 / 94 94 05 07 NIF : 26 496 RCCM-NI-NIA-2010-A-2402	Quatorze millions neuf cent quarante-huit mille sept cent quatre-vingt mille trois cent soixante-quinze (14 948 780) FCFA TTC	Délai de livraison de trente (30) jours à compter de la date de réception du marché approuvé

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du Premier Ministre

Source de financement : Banque mondiale

Mode de passation : Demande de cotation

Objet du marché : Fourniture de matériel informatique : tablettes pour le ciblage pour les zones rurales et urbaines dans le cadre du Ciblage des bénéficiaires dans le cadre du cash Transfert

Nom et Adresse de l'Attributaire Définitif : ETS AMADOU ALFARI dit HAMA GOUBEYZE Face de la Cloche Téléphones portables, Accessoires et matériels électroniques Mobile : 96 97 11 97 / 90 61 61 01 / 94 94 05 07 NIF : 26 496 RCCM-NI-NIA-2010-A-2402

Date d'approbation du marché : 18/08/2022

Montant du marché : Quatorze millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt (14 698 880) FCFA TTC

Date et support de Publication de l'avis : N/A

Date de notification au soumissionnaire : 19/08/2022

N° Lot	Noms du Soumissionnaire	Montant proposé	Délais d'exécution
1	ETS Amadou Alfari Dit Hama Goubeyze Face de la Cloche Téléphones portables, Accessoires et matériels électroniques Mobile : 96 97 11 97 / 90 61 61 01 / 94 94 05 07 NIF : 26 496 RCCM-NI-NIA-2010-A-2402	Quatorze millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille huit cent quatre-vingt (14 698 880) FCFA TTC	Trente (30) jours après notification du marché approuvé

Le Coordonnateur National



AVIS D'ATTRIBUTION



FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du Premier Ministre

Source de financement : Banque mondiale

Mode de passation : Demande de cotation

Objet du marché : Fourniture de matériel de mise en valeur pour les sites de Cash for work 2020 de la deuxième phase de la zone pastorale des régions de Tillabery –Niamey –Dosso-Tahoua

Nom et Adresse de l'Attributaire Définitif : Société CM TRADIENG CM PRINTING ET DELIVERY
NA/NIM/01/2021/B13/01749du22/09/2021 NIF : 79 760 /R Quartier Bobiel Niamey Tel : 91 73 84 89

Date d'approbation du marché : 18/08/2022

Montant du marché : Quarante-trois millions six cent dix mille soixante-quinze (43 610 075) FCFA TTC.

Date et support de Publication de l'avis : N/A

Date de notification au soumissionnaire : 19/08/2022

N° Lot	Noms du Soumissionnaire	Montant proposé	Délais d'exécution
1	Société CM Tradieng CM Printing et Delivery NA/NIM/01/2021/B13 01749 du 22/09/2021 NIF:79 760/R Quartier Bobiel Niamey Tel : 91 73 84 89	Quarante-trois millions six cent dix mille soixante-quinze (43 610 075) FCFA TTC.	Soixante (60) jours à compter de la notification du marché approuvé

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du Premier Ministre

Source de financement : Banque mondiale

Mode de passation : Demande de cotation

Objet du marché : Fourniture de matériel de mise en valeur pour les sites de Cash for work 2020 de la deuxième phase de la zone pastorale des régions de Maradi–Zinder–Diffa-Agadez

Nom et Adresse de l'Attributaire Définitif : Ets AMR MULTISERVICES (MAHAMAN RAGI ADAMOU ALI)
RCCM/NI/NIA/2018/A/084 NIF : 44 0 92 /S Niamey Niger Quartier Plateau Tel : 80 94 34 08

Date d'approbation du marché : 31/08/2022

Montant du marché : Quarante-huit mille cent trente un mille trente (48 131 030) FCFA TTC.

Date et support de Publication de l'avis : N/A

Date de notification au soumissionnaire : 31/08/2022

N° Lot	Noms du Soumissionnaire	Montant proposé	Délais d'exécution
1	Ets Amr Multiservices (Mahaman Ragi Adamou Ali) RCCM/NI/NIA/2018/A/084 NIF : 44 0 92 /S Niamey Niger Quartier Plateau Tel : 80 94 34 08	Quarante-huit millions cinq cent quatre-vingt-six mille cent cinquante-cinq (48 586 155) FCFA TTC.	Soixante (60) jours à compter de la notification du marché approuvé

Le Coordonnateur National



AVIS D'ATTRIBUTION



FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du Premier Ministre

Source de financement : UNICEF

Mode de passation : Avenant

Objet du marché : Avenant N° 1 au contrat N°48/22/MF/DGCMP/OB relatif au recrutement d'une Institution de micro finance en vue de paiement des ménages bénéficiaires des transferts monétaires en réponse à la sécheresse dans la commune de Tchaké (région de Maradi).

Nom et Adresse de l'Attributaire Définitif : Coopec Yarda Tarka Maggia BP. 053 Madaoua Niger, Tel : 97904510 Email : nscasapi@intnet.ne

Date d'approbation du marché : 19/08/2022

Montant du marché : Dix-sept millions six cent soixante-treize mille huit cent quarante (17 673 840) FCFA TTC

Date et support de Publication de l'avis : N/A

Date de notification au soumissionnaire : 19/08/2022

N° Lot	Noms du Soumissionnaire	Montant proposé	Délais d'exécution
1	Coopec Yarda Tarka Maggia BP. 053 Madaoua Niger, Tel : 97904510 Email : nscasapi@intnet.ne	Dix-sept millions six cent soixante-treize mille huit cent quarante (17 673 840) FCFA TTC	Douze mois à compter de la date notification de l'ordre de service

Le Coordonnateur National

ECOLE NORMALE D'INSTITUTEURS OUSMANE AMADOU D'AGADEZ

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

Structure : Ecole normale d'Instituteurs Ousmane Amadou d'Agadez ;

Exercice budgétaire : 2022 ;

Source de financement : Fonds commun sectoriel de l'éducation ;

Mode de passation de marché : demande de renseignement et de prix (DRP) en un seul lot ;

Référence du marché : N°002/ENI/OA/AZ/2022

Objet du marché : Fourniture des pauses café et pauses déjeuner

Date et support de publication de l'avis : journal ARMP N°447 du 11 au 17 juillet 2022 ;

Date de notification aux soumissionnaires : 11/08/2022

N° lot	Noms des soumissionnaires	Montants proposés	Délais d'exécution	Observations (motif rejet/attribution)
Lot 1	M Alfousseini Hassane Ets Tekazam	3 238 250	11 jours	Offre retenue et moins disante
	M Mourtala Mamane La Jouvence	3 886 555	-	Offre non retenue

Le Directeur



PLAN PRÉVISIONNEL



GOUVERNORAT DE LA RÉGION D'AGADEZ (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Travaux de réhabilitation du logement de la SGA du Gouvernorat d'Agadez	SG/Gouv	DC	PM	-
2	Equipement du logement de la SGA du Gouvernorat d'Agadez	SG/Gouv	DRP	PM	23/08/2022

HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO (Additif N°4)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Fourniture et installation des pièces de rechanges pour la station d'épuration des eaux usées	DG	DC	PM	-

DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE DE NIAMEY (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de deux appareils d'insemination (Alpha vision)	DRE	DRP	PM	29/08/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



GOUVERNORAT DE LA RÉGION D'AGADEZ (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	23/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	08/09/2022	15/09/2022	26/09/2022	14 jours	BN
01/09/2022	01/09/2022	08/09/2022	08/09/2022	09/09/2022	-	-	14 jours	BN

HOPITAL NATIONAL AMIROU BOUBACAR DIALLO (Additif N°4)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	09/09/2022	16/09/2022	16/09/2022	27/09/2022	04/10/2022	13/10/2022	03 semaines	Fonds Propres

DIRECTION REGIONALE DE L'ELEVAGE DE NIAMEY (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
07/09/2022	09/09/2022	23/09/2022	26/09/2022	05/10/2022	12/10/2022	21/10/2022	2 semaines	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE DOSSO (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Matière d'œuvre CFPT/DO	DR	DRP		09/06/22

DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE NIAMEY (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Fourniture restauration former les enseignants positionnes	DREN	DRP	PM	01/07/2022
2	Fourniture de la location salle former les enseignants positionnes	DREN	DC	PM	-
3	Fourniture restauration former les enseignants sur le programme rénové au primaire	DREN	DRP	PM	01/07/2022
4	Fourniture location salle former les enseignants sur le programme rénové au primaire	DREN	DC	PM	-
5	Fourniture restauration sur prise en charge des grands groupes au primaire et secondaire	DREN	DRP	PM	01/07/2022
6	Fourniture location salle sur prise en charge des grands groupes au primaire et secondaire	DREN	DC	PM	-
7	Fourniture restauration mettre en place la carte scolaire (former les acteurs de la carte scolaire)	DREN	DC	PM	-
8	Fourniture restauration renforcer les capacités des charges des statistiques des inspections, des DDEN et des cadres régionaux	DREN	DC	PM	-
9	Fourniture restauration évaluer les apprentissages des élèves	DREN	DC	PM	-
10	Fourniture restauration renforcer les capacités des membres CGDES et les rendre opérationnels	DREN	DRP	PM	01/07/2022
11	Fourniture location salle renforcer les capacités des membres CGDES et les rendre opérationnels	DREN	DC	PM	-
12	Fourniture restauration former les enseignants des jardins d'enfants sur la prise en charge de la petite enfance	DREN	DRP	PM	16/04/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE DOSSO (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
10/06/22	17/06/22	17/06/22	17/06/22	22/06/22	29/06/22	30/06/22	15 jours	B.N

DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE NIAMEY (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
10/07/2022	12/07/2022	23/07/2022	24/07/2022	02/08/2022	09/08/2022	18/08/2022	15 jours	FC
-	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	07/08/2022	07 jours	FC
10/07/2022	12/07/2022	23/07/2022	24/07/2022	02/08/2022	09/08/2022	18/08/2022	15 jours	FC
-	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	07/08/2022	07 jours	FC
10/07/2022	12/07/2022	23/07/2022	24/07/2022	02/08/2022	09/08/2022	18/08/2022	15 jours	FC
-	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	07/08/2022	07 jours	FC
-	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	07/08/2022	07 jours	FC
-	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	07/08/2022	07 jours	FC
-	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	07/08/2022	07 jours	FC
10/07/2022	12/07/2022	23/07/2022	24/07/2022	02/08/2022	09/08/2022	18/08/2022	15 jours	FC
-	01/07/2022	12/07/2022	13/07/2022	22/07/2022	29/07/2022	07/08/2022	07 jours	FC
25/04/2022	27/04/2022	08/05/2022	09/05/2022	18/05/2022	25/05/2022	03/06/2022	15 jours	FC



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Achat matériel informatique de bureau	DREN	DRP	PM	18/05/2022
2	Achat mobilier et matériel de bureau	DREN	DRP	PM	24/05/2022
3	Réhabilitation de 10 salles de classes	DREN	DC	PM	16/05/2022

DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Achat enveloppes et rames pour les évaluations trimestrielles	DREN	DRP	PM	18/06/2022
2	Réhabilitation de 10 salles de classes	DREN	DC	PM	18/06/2022

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Sélection de fournisseurs pour l'acquisition des matériel informatique au profit des EFAC	DRCTA	DC	PM	NA
2	Sélection des fournisseurs pour l'acquisition des fournitures scolaires au profit des EFAC.	DRCTA	DC	PM	NA
3	Sélection de fournisseurs pour l'acquisition de la matière d'œuvre pour les EFAC	DRCTA	DC	PM	NA



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER (ADDITIF N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
27/05/2022	30/05/2022	13/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	13/07/2022	7 jours	BN
02/06/2022	03/06/2022	17/06/2022	20/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	15/07/2022	7 jours	BN
25/05/2022	27/05/2022	19/04/2022	20/04/2022	27/04/2022	04/05/2022	11/05/2022	1 mois	BN

DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE ZINDER (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
27/06/2022	30/06/2022	13/07/2022	18/07/2022	27/07/2022	04/08/2022	13/08/2022	7 jours	BN
25/06/2022	27/06/2022	04/07/2022	06/07/2022	20/07/2022	27/07/2022	04/08/2022	1 mois	BN

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
NA	13/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	19/07/2022	29/07/2022	21 jours	FCSE
NA	13/06/2022	20/06/2022	23/06/2022	04/07/2022	19/07/2022	29/07/2022	14 jours	FCSE
NA	20/06/2022	27/06/2022	01/07/2022	11/07/2022	26/07/2022	05/08/2022	14 jours	FCSE



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DE SPORT DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Sélection un fournisseur pour la dotation, des centres, en matières d'œuvres	DRJS	DC	PM	NA
2	Sélection un fournisseur pour l'acquisition en deux lots des fournitures et manuels scolaires au profit du CPJ de Tahoua	DRJS	DRP	PM	14/02/2022
3	Recrutement des entreprises pour : (i) les travaux de construction d'un atelier d'apprentissage aux métiers dans le CPJ de Konni ; (ii) et les travaux de constructions et équipements d'une salle des cours en matériaux définitifs dans le CPJ de Tahoua	DRJS	DC	PM	NA
4	Sélection d'un fournisseur pour équiper l'atelier d'apprentissage aux métiers du CPJ de Konni	DRJS	DRP	PM	01/06/2022

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE MARADI (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Travaux de construction d'un mur de clôture au profit de l'EFAC	DRC/T/A/MI	DC	PM	-



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DE SPORT DE TAHOUA (INITIAL)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMF ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
NA	01/02/2022	08/02/2022	14/02/2022	21/02/2022	03/03/2022	10/03/2022	14 jours	FCSE
23/02/2022	25/02/2022	04/03/2022	10/03/2022	17/03/2022	29/03/2022	05/04/2022	14 jours	FCSE
NA	01/04/2022	08/04/2022	15/04/2022	22/04/2022	02/05/2022	11/05/2022	45 jours	FCSE
08/06/2022	13/06/2022	23/06/2022	28/06/2022	08/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	21 jours	FCSE

DIRECTION RÉGIONALE DE LA CULTURE, DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT DE MARADI (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMF ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	12/09/2022	19/09/2022	19/09/2022	28/09/2022	05/10/2022	14/10/2022	90 jours	FCSE



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DOSSO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Matière d'œuvre CFPT/DO	DR	DRP	PM	24/08/22

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT DE DIFFA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Achat de matières d'œuvre pour les CPJ	DRJS/DIFFA	DC	PM	SO
2	Construction d'une classe et d'un bloc de deux salles de cours sur le nouveau site CPJ Mainé	DRJS/DIFFA	AON	PM	02/03/2022
3	Acquisition de matériels informatiques pour la direction	-	DC	PM	SO

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L' EDUCATION NATIONALE DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition des fourniture de bureau et consommable informatique en 2 lots pour la DDEN TAHOUA	DDEN	DRP	PM	05/07/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION REGIONALE DE L' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE DOSSO (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
25/08/22	01/08/22	06/08/22	06/08/22	11/08/22	18/08/22	19/08/22	15 jours	B.N

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE ET DU SPORT DE DIFFA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
SO	01/02/2022	08/02/2022	09/02/2022	16/02/2022	21/02/2022	28/02/22	15 jours	FCSE
09/03/2022	11/03/2022	10/04/2022	24/04/2022	03/05/2022	10/05/2022	17/05/22	60 jours	FCSE
SO	02/02/2022	09/02/2022	10/02/2022	17/02/2022	22/02/2022	01/03/22	15 jours	FCSE

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L' EDUCATION NATIONALE DE TAHOUA (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/07/2022	15/07/2022	22/07/2022	25/07/2022	28/07/2022	03/08/2022	06/08/2022	15 jours	Budget National



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION DEPARTEMENTALE L'ÉDUCATION NATIONALE DE GUIDAN ROUMDJI (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition des produits alimentaires pour les écoles à cantines du département de Guidan Roundji	DDEN	DRP	PM	05/09/2022

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT KT) DE NIAMEY (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de la matière d'œuvre pour le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT KT)	CFPT/KT	DRP	-	26/08/2022

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT/AMA) DE NIAMEY (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Alimentation, Habillement, Couchage pour le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)	CFPT/AMA	DRP	-	01/09/2022
2	Acquisition de la matière d'œuvre pour le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)	CFPT/AMA	DRP	-	26/08/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



DIRECTION DEPARTEMENTALE L'ÉDUCATION NATIONALE DE GUIDAN ROUMDJI (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
14/09/2022	16/09/2022	30/09/2022	03/10/2022	12/10/2022	19/10/2022	28/10/2022	deux (02) Semaines	BN

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT KT) DE NIAMEY (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
05/09/2022	07/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	-	-	21 jours	BN

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT/AMA) DE NIAMEY (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
09/09/2022	14/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	-	-	21 jours	BN
05/09/2022	07/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	-	-	21 jours	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELLE DE NIAMEY (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Alimentation, Habillement, Couchage pour le CFPP	CFPP	DRP	-	01/09/2022
2	Acquisition de la matiere d' œuvre pour le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnelle (CFPP)	CFPP	DRP	-	26/08/2022

LYCEE PROFESSIONNEL KALMAHARO DE NIAMEY (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Alimentation, Habillement, Couchage pour LPK	LPK	DRP	-	01/09/2022
2	Acquisition de la matiere d' œuvre pour le Lycée Professionnel Kalmaharo (LPK)	LPK	DRP	-	26/08/2022

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ISSA BERI DE NIAMEY (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de la matiere d' œuvre pour le Lycée d'Enseignement Professionnel Issa Beri	CFPP	DRP	-	26/08/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELLE DE NIAMEY (Additif N°1)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
09/09/2022	14/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	-	-	21 jours	BN
05/09/2022	07/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	-	-	21 jours	BN

LYCÉE PROFESSIONNEL KALMAHARO DE NIAMEY (Additif N°3)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
09/09/2022	14/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	-	-	21 jours	BN
05/09/2022	07/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	-	-	21 jours	BN

LYCÉE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ISSA BERI DE NIAMEY (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
05/09/2022	07/09/2022	13/09/2022	15/09/2022	23/09/2022	-	-	21 jours	BN



PLAN PRÉVISIONNEL



ECOLE NORMALE KAOCCEN DE TAHOUA (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition et installation d'un groupe électrogène au profit de l'Ecole Normale Kaocen de Tahoua	Directeur de l'ENI	DRP	PM	20/06/2022
2	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition des Fournitures de bureau dans le cadre des évaluations trimestrielles et compositions	DREN	DRP	PM	20/06/2022
3	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition des enveloppes pour le scellage des épreuves de composition	DREN	DC	PM	-
4	Sélection d'un fournisseur la fourniture des pause-café et pause-déjeuner dans le cadre des activités (atelier, formation..)de l'ENI de Tahoua	Directeur de l'ENI	DC	PM	-
5	Sélection d'un fournisseur pour l'acquisition des rames pour les évaluations trimestrielles	DREN	DC	PM	-

DISTRICT SANITAIRE D'AGADEZ (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Entretien véhicule	Médecin Chef	demande de cotation	PM	-

COMMUNE URBAINE DE BILMA (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Achat véhicule de fonction	SG/CUBILMA	DRP	-	26/08/2022



PLAN PRÉVISIONNEL



ECOLE NORMALE KAOCEN DE TAHOUA (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
30/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	01/08/2022	04/08/2022	14 jours	FCSE
30/06/2022	04/07/2022	18/07/2022	18/07/2022	25/07/2022	01/08/2022	04/08/2022	14 jours	BN
-	22/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	12/07/2022	15/07/2022	14 jours	BN
-	22/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	12/07/2022	15/07/2022	21 jours	FCSE
-	22/06/2022	29/06/2022	29/06/2022	06/07/2022	12/07/2022	15/07/2022	14 jours	BN

DISTRICT SANITAIRE D'AGADEZ (Initial)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	08/08/2022	12/08/2022	12/08/2022	23/08/2022	30/08/2022	08/09/2022	7 jours	Budget National

COMMUNE URBAINE DE BILMA (Additif N°2)

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	12/09/2022	14/09/2022	16/09/2022	-	23/09/2022	Redevance minière	2 semaines	CHAP XXIII ART3



Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger