

## • AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

- DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA
- DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TILLABERI
- CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE KOIRA TEGUI DE NIAMEY
- CENTRE DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE NIAMEY (CFPP)
- CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT/AMA)
- CENTRE DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE NIAMEY (CFPP)
- LYCÉE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ISSA BERI DE NIAMEY
- LYCÉE PROFESSIONNEL KALMAHARO (LPK) DE NIAMEY

## • AVIS D'ATTRIBUTION

- DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TAHOUA
- DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY
- PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES RURALES A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER

## • PLANS PRÉVISIONNELS

- MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
- MINISTERE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT
- HAUTE AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
- DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE DE DOSSO
- DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY
- DIRECTION REGIONALE DES MINES DE NIAMEY
- DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DAKORO
- CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE NIAMEY
- CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE CFPT/AMA DE NIAMEY
- VILLE DE TAHOUA
- SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS URBAINS DE LA VILLE DE NIAMEY
- COMMUNE RURALE DE GOROUOL
- MAISON D'ARRÊT DE MADAROUNFA



# Sommaire

- AVIS D'APPEL À CANDIDATURE .. PAGES 3-11
- AVIS D'ATTRIBUTION ..... PAGES 12-15
- PLANS PRÉVISIONNELS ..... PAGES 16-31



Agence de Régulation des Marchés Publics



**Journal des Marchés Publics**

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger

BP : 725 - Niamey - NIGER  
Tél : (00227) 20 72 35 00  
Email : armp@intnet.ne  
Site web : www.armp-niger.org

#### **Directeur de Publication**

Dr. Issoufou Adamou

#### **Directrice de la Rédaction**

Mme Zourkaleini Zara

#### **Comité de Rédaction**

Mme Zourkaleini Zara

M. Adamou Tahirou

M. Yacouba Soumana

M. Amadou Mahaman Rabiou

Dr. Almoctar Mahamane

M. Maharou Habou

#### **Conception & Impression**



La Grande Imprimerie du Niger

BP: 383 Niamey - Niger

Tél. : +227 20 73 30 91

96 86 33 33

#### **Tirage :**

200 exemplaires

#### **Abonnement/Distribution**

ARMP : Tél : 20 72 35 00



## DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAUIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 13/2022/DRHA/TA

Ce présent avis d'appel d'offres fait suite à l'additif N°04 au plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics pour l'année 2022 par lettre N°1249/MF/DGCMP/EF/DSI/SPPM/DASPPM du 11/08/2022 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires.

Dans le cadre de l'exécution des travaux hydrauliques sous financement Etat du Niger, la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement lance un Appel d'offres ouvert pour les travaux de **réalisation d'un (1) forage moyen équipé d'un réseau de Mini AEP dans la localité Kel Temerk Chibital 1 (Commune d'Abalak, Département d'Abalak) dans la région de Tahoua.**

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements desdites entreprises agréées en BTP/Hydraulique option **AEP et Forage** de la 2<sup>ème</sup> catégorie ou plus en règle vis à vis de l'Administration pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction, de suspension, d'exclusion ou de liquidation des biens.

Les travaux sont constitués en un (1) seul lot reparti comme suit : **Travaux de réalisation d'un (1) forage moyen équipé d'un réseau de Mini AEP dans la localité Kel Temerk est Chibital 1 (Commune d'Abalak, Département d'Abalak) dans la région de Tahoua.**

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres auprès de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua, BP189, Téléphone (00227) 20 610 545, dès le 11/10/2022 entre 9 heures et 17 heures, du lundi au Jeudi, et 9 heures à 12 heures le vendredi.

4. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **deux cent mille (200.000) francs CFA** auprès de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua. En cas d'envoi par la poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et le maître d'ouvrage ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.

5. Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua au plus tard le **11/11/2022 à 10 heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite le même jour à 10 heures 00 minutes dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua.

6. Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux DPAO, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA. Et d'une ligne de crédit de Cinquante millions de francs (50 000 000) F**

7. Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et dans les DPAO.

8. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis sera faite **le 11/11/2022 à 10 heures 00 minutes** dans la salle de réunion la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.

Par décision motivée, la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

Le Directeur Régional



## DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAUIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N° 14/2022/DRHA/TA

Ce présent avis d'appel d'offres Ouvert fait suite à l'avis général de passation de marchés par lettre N°01249/MF/DGCMP/OBF/DCOB/DASPPM du 25 septembre 2022 de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires.

Dans le cadre de l'exécution des travaux hydrauliques sous financement du Budget National, la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement lance un Appel d'offres ouvert pour les travaux de **réalisation de deux(2) forages moyennésquipés de Postes d'Eau Autonomes (PEA) dans les localités de Chinwiliki et Inaghamat (Commune Urbaine de Tchintabaraden, Département de Tchintabaraden) dans la région de Tahoua.**

1. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les entreprises ou groupements des dites entreprises agréées en BTP/Hydraulique option **AEP** et **Forage** de la 2<sup>ème</sup> catégorie ou plus en règle vis à vis de l'Administration pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction, de suspension, d'exclusion ou de liquidation des biens.
2. La Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement (DRHA) de Tahoua sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser les travaux constitués en un seul lot et répartis comme suit :

#### Travaux FORAGES :

→ **Deux forages moyens de 200 m chacun équipé en tubes PVC renforcés ;**

- ✓ Foration au diamètre Ø 17» 1/2 au rotary à la boue du recouvrement superficiel dont l'épaisseur moyenne est évaluée à 20 m à titre indicatif;
- ✓ Poursuite de la foration au diamètre Ø 12» ¼ jusqu'à la profondeur souhaitée sur tous les forages;
- ✓ Exécution de la diagraphie dès l'arrêt de la foration;
- ✓ Equipement du forage par la mise en place tubages (PVC rigide);
- ✓ Développement et essai de pompage ;

✓ Analyses d'eau etc ...

#### EQUIPEMENTS DE SURFACE :

→ Installation de **réseaux des Postes d'Eau Autonomes (PEA) : Par PEA, on a :**

- ✓ La fourniture et la pose d'un réservoir en acier inoxydable de 40 m<sup>3</sup> sur une tour de 6 m ;
  - ✓ La fourniture et la pose des conduites de distribution y compris les accessoires de raccordement
  - ✓ La fourniture et la pose d'une électropompe immergée de 5.5 kw y compris tous les accessoires (coffret de commande, câble d'alimentation, etc.);
  - ✓ La fourniture et la pose de générateurs photovoltaïques de 10500 watts crêtes de classe A ou B;
  - ✓ La fourniture et la pose d'un groupe électrogène de 20 KVA
  - ✓ Colonne d'exhaure en inox de 2''
  - ✓ La réalisation d'une rampe d'eau ;
  - ✓ La fourniture et la pose de trois (3) abreuvoirs de 6 m
3. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics aux articles 29 et 30 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.
  4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres auprès de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua, BP189, Téléphone (00227) 20 610 545 , dès le 11/10/2022 entre 9 heures et 17 heures du lundi au Jeudi, et 9 heures à 12 heures le vendredi.
  5. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'Appel d'offres complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de **deux cent mille ( 200.000) francs CFA** auprès de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua. En cas d'envoi par la



## AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



- poste ou tout autre mode de courrier, les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur et le maître d'ouvrage ne peut être responsable de la non réception du dossier par le candidat.
- Les offres devront parvenir ou être remises à la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua au plus tard le **11/11/2022 à 11 heures 00 minutes**. L'ouverture des plis sera faite le même jour à 11 heures 00 minutes dans la salle de réunion de la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua.
  - Les offres seront présentées en un original et trois (3) copies, conformément aux DPAO, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **cinq millions (5000 000) FCFA**.
  - Attestation de ligne de crédit délivrée par une banque (originale). Le montant de la ligne de crédit est fixé à : **vingt millions (20 000 000) francs CFA**
  - Les candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifié au point 19.1 des IC et dans les DPAO.
  - Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis sera faite **le 11/11/2022 à 11 heures 00 minutes** dans la salle de réunion la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua. Les offres reçues après le délai fixé seront rejetées.
- Par décision motivée, la Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua se réserve le droit de ne donner aucune suite à tout ou partie du présent Appel d'offres.

**Le Directeur Régional**

## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TAHOUA

### REPORT DE LA DATE D'OUVERTURE DES OFFRES

- Avis d'Appel d'Offres ouvert National (DAON) N°002/2022/FTURE/ DREN/TA/FCSE pour l'acquisition en deux lots de (i) kits d'hygiène menstruelle (kits GHM pour la dotation de 2000 filles vulnérables des niveaux CM2 à 3e du milieu rural dans la région de Tahoua) et (ii) l'acquisition et la mise en place des intrants COVID dans les établissements scolaires** respectivement, **pour le mardi 04 Octobre 2022 respectivement à 10h00 minute et à 11h 00 minutes sont reportées pour le mardi 18 Octobre 2022 respectivement à 10h00 minute et à 11h 00 minutes.**  
Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après : **Service Financier de la DREN, à côté de la Tribune, Quartier NASSARAOUA, collé à l'Ecole Normale KAOCEN de Tahoua ; BP : 206 / Téléphone : 20 610 440/96 27 30 92 / Email : [tahoua.dren@gmail.com](mailto:tahoua.dren@gmail.com)**, au plus tard le **mardi 18 octobre 2022.**
- Avis d'Appel d'Offres Ouvert N°004/2022/FTURE/DREN/TA/FCSE pour l'acquisition en deux lots de 7000 manuels de mathématiques et de français au profit des élèves de 6ème des établissements secondaires ruraux, dans la Région de Tahoua** Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres ne seront pas acceptées.

Dans le cadre des activités de la DREN de Tahoua au titre de l'année 2022, il a été publié dans le journal « Sahel Dimanche N°2008 du vendredi 26 Août 2022 », les avis relatives aux activités citées ci-haut.

Le présent communiqué a pour but d'informer les candidats intéressés que les dates et heures d'ouverture des plis initialement prévues,

Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis à l'adresse suivante : **Salle de réunion de la Direction Régionale de l'Education Nationale de Tahoua.**





## DIRECTION RÉGIONALE DE L'ÉDUCATION NATIONALE DE TILLABÉRI

### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL N°03/2022/FCSE/DREN/TI

#### pour Acquérir des manuels didactiques pour les 6è en milieu rural

- 1- Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 2022 de la DREN de Tillabéri publié dans le **Journal des Marchés Publics N° 432 du 29 mars au 04 avril 2022**.
- 2- La DREN dispose de ressources au titre du budget 2022 sur Fonds Commun Sectoriel de l'Education (FCSE), et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition de manuels scolaires au profit des établissements du secondaire de la Région de Tillabéri.
- 3-La DREN sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualifications requises pour la fourniture en lot unique et indivisible de manuels scolaires suivants au profit des établissements du secondaire :

N°	Désignation	Quantité
1	English for the Sahel 6è	1 356
2	Grammaire du français 6è-5è	1 356
3	Mathématiques CIAM 6è	1 356
<b>Total</b>		<b>4 068</b>

Le marché est en Hors Taxe. Le délai de livraison est de **trente (30) jours calendaires** à compter de la date de notification du marché approuvé. Les Fournitures seront livrées à la DREN de Tillabéri.

- 4-La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert direct tel que défini aux articles **29 à 39** du Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
- 5-Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la **Direction Régionale de l'Éducation Nationale de Tillabéri, sise au CES- CEG1, du lundi au jeudi de 8h00 à 17h00 et le vendredi de 08 h à 12h30**.

6-Les exigences en matière de qualifications sont :

- Fournir une attestation de ligne de crédit (fonds propre ou ligne de crédit) délivrée par une banque reconnue, d'un montant au moins égal à **30%** du montant de l'offre (voir modèle joint au **DAO**).

Les détails sur les exigences en matière de qualification sont donnés dans les **DPAO**.

- 7- Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du dossier d'Appel d'offres auprès de la **Direction Régionale de Tillabéri** moyennant paiement(en espèce) d'un montant non remboursable de **Cent mille (100 000) FCFA**.

- 8-Les offres devront parvenir ou être déposées **à la Direction Régionale de l'Éducation Nationale de Tillabéri au plus tard le 11 novembre 2022 à 10 H 30 mn**.

Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées seront rejetées par la Commission d'ouverture des plis.

- 9 -Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission ou d'un chèque certifié d'un montant fixé à **520 000 FCFA**.

- 10-Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **120 jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point **18.1** des **IC** et aux **DPAO**.

- 11-Les offres seront ouvertes le **11 novembre 2022 à 11H** en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis dans la salle de réunion de la **DREN/TI, sise au CES- CEG1**.

- 12-Par décision motivée, l'Administration peut ne pas donner suite au présent appel d'offres.

**Le Directeur Régional**



## DIRECTION REGIONALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE TILLABERI

### AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL N°04/2022/FCSE/DREN/TI

1. Cet Avis d'appel d'offres fait suite au Plan de Passation des Marchés 2022 de la DREN de Tillabéri publié dans **le Journal des Marchés Publics N° 432 du 29 mars au 04 avril 2022**.
2. La DREN dispose de ressources au titre du budget 2022 sur Fonds Commun Sectoriel de l'Education (FCSE), et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer les paiements au titre du Marché relatif à la reproduction de modules de stratégie de remédiation au profit de 3 441 écoles de la Région de Tillabéri.
3. La DREN sollicite des offres sous plis fermés de la part des candidats éligibles et répondant aux critères de qualifications requises pour la fourniture en lot unique et indivisible pour la reproduction et reliure desdits documents.

N°	Désignation	Quantité
1	Reproduction du module de remédiation (nbre page)	551 265
2	Reliure du module de remédiation (nbre document)	10 023

Le marché est en TTC. Le délai de livraison est de quarante **(40) jours calendaires** à compter de la date de notification du marché approuvé. Les documents seront livrés à la DREN de Tillabéri.

- 4-La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert direct tel que défini aux articles 29 à 39 du Code des Marchés publics et ouvert à tous les candidats éligibles.
- 5 Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Régionale de l'Education Nationale de Tillabéri sise au CES CEG1 de 8h00 à 17h00.
- 6- Les exigences en matière de qualifications sont :
  - fournir une attestation de ligne de crédit inconditionnelle et irrévocable délivrée par une banque reconnue de la place, d'un

*montant au moins égal à 30% du montant TTC de l'offre (voir modèle joint au DAO).*

- Disposer du matériel technique adéquat pour exécuter le marché ;

Les détails sur les exigences en matière de qualification sont donnés dans les DPAO

- 7- Les candidats intéressés peuvent acheter un jeu complet du dossier d'Appel d'offres auprès de la Direction Régionale de Tillabéri moyennant paiement d'un montant non remboursable de **cent mille (100 000) FCFA**.

- 8 - Les offres devront parvenir ou être déposées **à la Direction Régionale de l'Education Nationale de Tillabéri au plus tard le 12 novembre 2022 à 10 H 00 mn**.

Les offres déposées après la date et l'heure limites fixées pour la remise des offres seront rejetées par la Commission d'ouverture des plis.

- 9 - Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission, d'un montant fixé à une somme de 380 000 FCFA.

- 10-Les candidats resteront engagés par leur offre pendant une période de **120 jours** à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 18.1 des IC et aux DPAO.

- 11-Les offres seront ouvertes le **12 novembre 2022 à 10 heures 30 mn** en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis dans la salle de réunion de la **DREN**, sise au **CES - CEG1**.

- 12 Par décision motivée, l'Administration peut ne pas donner suite au présent appel d'offres

**Le Directeur Régional**



## CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE KOIRA TEGUI DE NIAMEY

### AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre N°001233/MF/OB/DDCOBOB/ DASPPM du 31 Aout 2022.

Le Centre de Formation Professionnelle et Technique Koira Tegui

Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'Acquisition de la matière d'œuvre pour le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT KT). La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d'exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer

à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Vingt Mille francs (20 000) FCFA] au CFPT/KT de Niamey.

Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l'ensemble des prestation objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 18 octobre 2022 à 9h 30mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de Centre de Formation Professionnelle et Technique (CFPT/ KT) en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer.

**Le Directeur**

## CENTRE DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE NIAMEY (CFPP)

### AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre N°001242/MF/OB/DDCOBOB/ DASPPM du 01 Septembre 2022.

Le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CFPP)

Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour **Alimentation Habillement Couchage pour le CFPP** La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d'exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer

à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Vingt Mille francs (20 000) FCFA] au CFPP de Niamey.

Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l'ensemble des prestation objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 18 octobre 2022 à 10h 30mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 11h 00 dans la salle de réunion de le Centre de Formation et Perfectionnement Professionnel (CFPP) en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer.

**Le Directeur**





## AVIS D'APPEL A CANDIDATURE



### CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT/AMA)

#### AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre N°001248/MF/OB/DDCOBOB/ DASPPM du 02 Sept 2022.

#### Le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)

Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour **Alimentation Habillement Couchage pour le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)** La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d'exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer

à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Vingt Mille francs (20 000) FCFA] au **Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)**. Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l'ensemble des prestation objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 17 octobre 2022 à 11h 00mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 11h 30 mn dans la salle de réunion de. **Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)**. en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participe

Le Directeur adjoint

### CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE (CFPT/AMA)

#### AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre N°001248/MF/OB/DDCOBOB/ DASPPM du 02 Sept 2022.

#### Le Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)

Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour **l'Acquisition de la matière d'œuvre pour Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)** La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d'exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer

à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Vingt Mille francs (20 000) FCFA] au **Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)**. Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l'ensemble des prestation objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 17 octobre 2022 à 9h 30mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de. **Centre de Formation Professionnel et Technique (CFPT/AMA)**. en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participe

Le Directeur adjoint



## CENTRE DE FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL DE NIAMEY (CFPP)

### AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre N°001242/MF/OB/DDCOBOB/ DASPPM du 01 Septembre 2022. Le Centre de Formation et de Perfectionnement Professionnel (CFPP)

Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises **pour l'Acquisition de la matière d'œuvre pour le Centre de Formation et Perfectionnement Professionnel (CFPP)** La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d'exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer

à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Vingt Mille francs (20 000) FCFA] au CFPP de Niamey.

Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l'ensemble des prestations objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 18 octobre 2022 à 9h 30mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de le Centre de Formation et Perfectionnement Professionnel (CFPP) en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer.

**Le Directeur**

## LYCÉE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ISSA BERI DE NIAMEY

### AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre N°001240/MF/OB/DDCOBOB/ DASPPM du 01 Septembre 2022.

Le Lycée d'Enseignement Professionnel Issa Beri Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour l'Acquisition de la matière d'œuvre pour le Lycée d'Enseignement Professionnel Issa Beri. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d'exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer

à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Vingt Mille francs (20 000) FCFA au Lycée d'Enseignement Professionnel Issa Beri Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l'ensemble des prestations objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 17 octobre 2022 à 9h 30mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion du Lycée d'Enseignement Professionnel Issa Beri en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer.



## LYCÉE PROFESSIONNEL KALMAHARO (LPK) DE NIAMEY

### AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre N°001248/MF/OB/DDCOBOB/ DASPPM du 02 Sept 2022.

Le Lycée Professionnel Kalmaharo (LPK) Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour **l'Acquisition de la matière d'œuvre pour Le Lycée Professionnel Kalmaharo (LPK)**. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d'exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer

à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de Vingt Mille francs (20 000) FCFA] au Lycée Professionnel Kalmaharo de Niamey.

Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l'ensemble des prestations objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 19 octobre 2022 à 9h 30mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de Lycée Professionnel Kalmaharo (LPK). En présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer

**Le Provisieur**

## LYCÉE PROFESSIONNEL KALMAHARO (LPK) DE NIAMEY

### AVIS D'APPEL À CANDIDATURE

Le présent Avis d'appel à candidature s'inscrit dans l'exécution du Plan Prévisionnel annuel de passation des Marchés approuvé par la lettre N°001248/MF/OB/DDCOBOB/ DASPPM du 02 Sept 2022.

Le Lycée Professionnel Kalmaharo (LPK) Sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour **Alimentation Habillement Couchage pour LPK**. La passation du Marché sera conduite par Demande de Renseignements et de Prix telle que spécifiée aux articles 50 du code des marchés publics et des délégations de service public, et ouvert à tous les candidats éligibles.

Le délai d'exécution du marché est de deux semaines (14 jrs) de délai de livraison.

Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier de Demande de Renseignements et de Prix complet ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non

remboursable de Vingt Mille francs (20 000) FCFA] au Lycée Professionnel Kalmaharo de Niamey.

Votre Offre devra être faite en un original et 3 copies, sous plis fermé, pour l'ensemble des prestations objet de la présente Demande de Renseignement et de Prix la date limite de dépôt des offres est fixée au plus tard le 18 octobre 2022 à 9h 30mn.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pour un délai de 90 jours à compter de la date de remise des offres comme spécifier au point 11.1 des DPDRP.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à partir de 10h 00 dans la salle de réunion de Lycée Professionnel Kalmaharo (LPK). en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui souhaiteraient participer

**Le Provisieur**



## DIRECTION RÉGIONALE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT DE TAHOUA

### AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°01/2022

**Structure:** Direction Régionale de l'Hydraulique et de l'Assainissement de Tahoua

**Source de Financement:** MCF/PROSEHA/TA

**Mode de passation :** Avis d'Appel d'offres ouvert

**Référence DAO :** Avis d'Appel d'offres ouvert N°02/2022/DRHA/MCF/PROSEHA/TA

**Objet du marché :** Travaux de réalisation de 100 latrines dans la Région de Tahoua

**Date et support de publication :** Le Sahel du mercredi 11 Mai 2022

**Date de Notification :** 23 juin 2022

N° Lot	Noms des soumissionnaires	Montant proposé F CFA en TTC	Délai d'exécution	Observations
Lot 1 : Construction de dix blocs (10) blocs de latrines VIP à 2 cabines munis chacun d'un dispositif de lavage des mains	IBRAHIM MOHAMED RCCM-NI/TA/2014/A/049 NIF : 28436/S	17 642 370	Quatre (4) Mois	Retenu
<u>Lot 2</u> : Construction de dix blocs (10) de latrines VIP à 2 cabines munis chacun d'un dispositif de lavage des mains	MOHAMED HAIBALLA AHMED RCCM-NI/TA/2016/A/002 NIF : 35625/S	17 504 900	Quatre (4) Mois	Retenu
Lot 3 : Construction de Onze blocs (11) de latrines VIP à 2 cabines munis chacun d'un dispositif de lavage des mains	MAHAMADOU SIDDO RCCM-NI-KON-2013-A-96 NIF : 9299/S	17 391 462	Quatre (4) Mois	Retenu
Lot 4 : Construction de neuf blocs (9) de latrines VIP à 2 cabines munis chacun d'un dispositif de lavage des mains	NIYA ADER RCCM-NI-TA-2010-A-1237 NIF : 16527/R	16 374 195	Quatre (4) Mois	Retenu
Lot 5 : Construction de dix blocs (10) de latrines VIP à 2 cabines munis chacun d'un dispositif de lavage des mains	ENTREPRISE AHMED ALI : N° RCCM :NI-TA- 2011-A-12 ; NIF 18 611/S	17 995 360	Quatre (4) Mois	Retenu

**Le Directeur Régional**





## DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TAHOUA

### AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHÉ

**Structure :** Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle  
**Exercice Budgétaire :** 2022

**Source de Financement :** FCSE

**Mode de passation du marché :** Appel d'Offres Ouvert National-AOON

**Références du marché :** N° 002/FCSE/2022/DRET/FP/TA

**Objet du marché :** Marché des travaux de construction du CFM de Garhanga et les travaux de construction des salles de classes dans les CFM et les CET de la Région de Tahoua en quatre(04) lots.

**Région de Tahoua.**

**Support et date de publication de l'avis :** Le Sahel quotidien du 22 juin 2022

**Date de notification aux soumissionnaires :** 11 aout 2022

N° des lots	Noms des soumissionnaires	Montant proposé	Délai de livraison	Observations (motif attribution/rejet)
Lot N° 1 : Travaux de construction d'un bloc administratif, d'un atelier et une case de gardien au CFM de Garhanga	Entreprise Hamidine Moussa, NIF 25 628/S ; Tel 96 15 04 58; Niamey	53 673 764 F CFA HT 63 871 780 F CFA TTC	06 mois	Retenu attributaire définitif ; l'offre du candidat <b>Entreprise Hamidine Moussa</b> est la moins disante et est déclarée conforme pour l'essentiel
Lot N°2 : Travaux de construction de deux blocs de trois (3) salles de classes et de deux blocs de deux latrines à deux compartiments au CFN de Garhanga	Entreprise Hamidine Moussa, NIF 25628/S ; Tel 96 15 04 58; Niamey	72 297 745 F CFA HT 86 034 317 F CFA TTC	06 mois	Retenu attributaire définitif ; l'offre du candidat <b>Entreprise Hamidine Moussa</b> est la moins disante et est déclarée conforme pour l'essentiel
Lot N°3 Travaux de construction de deux blocs de salles de classes (un bloc de deux salles classes au CET de Bouza et un bloc de deux salles de classes au CET d'Illela)	Entreprise WADIL AQIQ, NIF 17940/S ; Tel 96 59 20 03; Niamey	33 615 779 F CFA HT 40 002 778 F CFA TTC	04 mois	Retenu attributaire définitif ; l'offre du candidat <b>WADIL AQIQ</b> est la moins disante et est déclarée conforme pour l'essentiel
Lot N°4 : Travaux de construction d'un bloc de trois salles de classes au CET de Konni	Entreprise WADIL AQIQ, NIF 17940/S ; Tel 96 59 20 03; Niamey	24 665 789 F CFA HT 29 352 290 F CFA TTC	04 mois	Retenu attributaire définitif ; l'offre du candidat <b>WADIL AQIQ</b> est la moins disante et est déclarée conforme pour l'essentiel

Le Directeur Régional



## AVIS D'ATTRIBUTION



### DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY

#### AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

**Structure** : Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation professionnelle de Niamey.

**Exercice Budgétaire** : 2022

**Source de Financement** : FCSE

**Mode de passation du marché** : Demande de Cotation

**Références du marché** : DC N°001/2022/FCSE/DRET/FP/NY

**Objet du marché** : Equiper les Inspections

**Support et date de publication de l'avis** : lettres d'invitation à soumissionner.

**Date de notification aux soumissionnaires** : 28 Septembre 2022

Intitulé de marché	Noms des soumissionnaires	Montant proposé	Délai de livraison	Observations (motif attribution/rejet)
Equiper les Inspections.	ARRIMAL NIF 63357/R Tel 92 92 92 39	3 799 075 FCFA	07 jours	ARF non Fournie
	Entreprise Ibrahim Matani Aweyss NIF 62040/P, Tel 90 83 48 16	3 000 000 FCFA	07 jours	Retenu attributaire définitif ; l'offre du candidat : <b>Entreprise Ibrahim Matani Aweyss</b> est la seule qui est déclarée conforme pour l'essentiel
	Société Rachad NIF 75035/R, Tel 90 44 32 28	3 739 575 FCFA	07 jours	ARF Fournie non conforme et ARMP non Fournie

Le Directeur Régional

### MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT

#### AVIS D'ATTRIBUTION DÉFINITIVE N°007/MH/A/SG/DMP/DSP

**Objet du marché** : travaux de réalisation de trois (03) poste d'Eau Autonome (PEA) dans les localités de KASSOULWA, SALERI et DOLEROU, Communes de Foulatari et N'Guelbeli, Région de Diffa.

**Source de financement** : Mécanisme Commun de Financement du Programme Sectoriel Eau, Hygiène et Assainissement (MCF/PROSEHA).

**Autorité contractante** : Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

**Mode de passation** : Entente directe avec mise en concurrence.

**Entreprises consultées** :

- ✓ Entreprise BARTI BTP/GENIE CIVILE/HYDRAULIQUE ;
- ✓ Entreprise CONCI BTP/H ;
- ✓ Entreprise ISSAKA ADAMOU.

**Nom et adresse de l'attributaire définitif** : BARTI BTP/GENIE

CIVILE/HYDRAULIQUE, tél : 96 56 22 22.

**Date d'approbation du Ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement**: le 16 mai 2022.

**Montant du marché** : Quatre Vingt Dix Sept Millions Cinquante Un Mille Quatre Cent Dix (97 051 410) FCFA Hors Taxes, soit Cent Quinze Millions Quatre Cent Quatre Vingt Onze Mille Cent Soixante Dix Huit (115 491 178) FCFA, Toutes Taxes Comprises  
**Délai d'exécution** : Trois (03) mois.

**Cette publication est faite en application de l'article 101 du décret N°2016-641/PRN/PM du 1<sup>er</sup> décembre 2016 portant code des marchés publics et des délégations de service public.**

RABO AWALI



## PROJET DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES RURALES A L'INSECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE AU NIGER

### AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE

**Autorité Contractante** : Ministère de l'Agriculture

**Autorité Contractante déléguée** : Unité Régionale de Gestion du Programme (URGP) de Zinder

**Source du financement** : PRECIS/FIDA

**Catégorie** : consultation

**Méthode de sélection** : SFQC

**Objet du marché** : Suivi et contrôle des travaux de construction de trois (03) maisons des paysans dans les PDE de Kazoé, Koundoumaoua et Guidiguir (région de Zinder).

N° du Lot	Noms des soumissionnaires	Montant proposé en FCFA HTVA	Score global obtenu	Délai d'exécution	Observations : motif d'attribution/ rejet
Lot unique	Groupement des Bureaux d'Etudes ATAIA-SETRAC TEL : 90 64 01 62/96 89 95 32/Niamey Email : ibgoumey@gmail.com	17 050 000	97,90	7 mois	<b>Retenu adjudicataire pour un montant de Dix Sept Millions Cinquante Mille (17 050 000) FCFA HTVA</b> : classé premier avec un score global de 97,90 sur 100.
Lot unique	Bureau d'Etudes BCEXPI/BTP, BP : 10795 TEL : 94 44 02 03/96 97 40 06 ; Email : becexpibureau@yahoo.fr	21 100 000	91,44	7 mois	<b>Non retenu</b> : classé deuxième avec un score global de 91,44 sur 100.
Lot unique	Groupement des cabinets TECHNI CONSULT-CETHYM TEL : (+227) 20 73 80 04/ Niamey Email : mahaman_tassiou@yahoo.fr	26 100 000	84,69	7 mois	<b>Non retenu</b> : classé troisième avec un score global de 84,69 sur 100.
Lot unique	Bureau d'Etudes UNIVERS CONSULT BP : 743/Niamey ; TEL : 96 97 69 21/92 56 65 15	27 750 000	67,43	7 mois	<b>Non retenu</b> : classé quatrième avec un score global de 67,43 sur 100.

Le coordonnateur Régional



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (Additif N°3)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Travaux de réhabilitation et optimisation de la Mini-AEP de Garanké Dey	DRH/A DOSSO	AOO	PM	20/06/2022
2	Travaux de réalisation d'un Puits cimentés pastoral à Tombo Béri Commune de Garanké Dey Département de Dosso région de Dosso	DRH/A DOSSO	DC	PM	-
3	Achevement des Travaux de la Mini AEP Thermique multi village de Takoulé (Commune de Allakaye), Département Bouza, Région de Tahoua.	DRHA TAHOUA	DC	PM	20/06/2022
4	Travaux de réalisation de deux (2) forages profonds dont 1 à Inkikan (Commune de Keita dans le département de Keita, profondeur estimée 550 m), 1 à Tajaé Tassack (Commune de Ibohamane, département de Keita, profondeur estimée 500 m)	DRHA TAHOUA	AOO	PM	20/06/2022
5	Travaux de réalisation d'un forage profond de 600 m à Toudouni, Commune de Kalfou, Département de Tahoua, dans la région de Tahoua	DRHA TAHOUA	AOO	PM	20/06/2022
6	Travaux de réalisation d'une AEP Multivillages à Toudouni Commune de Kalfou, Département de Tahoua, dans la région de Tahoua.	DRHA TAHOUA	AOO	PM	20/06/2022
7	Réalisation d'une Mini-AEP Multivillages y compris la réalisation d'un forage profond de 450 m à Jaja Kouney (Commune rurale d'Ibohamane) Département de Keita , Région de Tahoua,	DRHA/TA	AOO	PM	20/06/2022
8	Audit des comptes pour les exercices 2021 et clôture du projet BID-UEMOA d'Hydraulique et d'Assainissement en milieu rural	SGMHA	MNEDSMC	PM	-
9	Extension reseau de la Mini-AEP de KELEME vers TAMBARANGA	DRHA/TA	DC	PM	20/06/2022
10	Travaux d'optimisation des Mini-AEP d'Allakabamou (CR Bambey), Inadghoum (CR Kao) et de la transformation du Poste d'eau autonome (PEA) de Loubé (CR Daoulé) , Région de Tahoua,	DRHA/TA	AOO	PM	25/06/2022
11	Acquisition du Matériel Informatique	SGMHA	DRP	PM	20/06/2022
12	Travaux d'amélioration de neuf (09) système d'Alimentation en Eau Potable AEP dans les centres semi-urbains des régions de Tillaberie, Dosso et Tahoua (lot 1 Balleyara et Bonkoukou	SGMHA	AOO	PM	-
13	Recrutement de trois (03) ONG chargées de l'intermédiation sociale dans les régions de Dosso, Tahoua et Tillabérie	SGMHA	AMI	PM	01/07/2022





# PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (Additif N°3)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMF ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
04/07/2022	08/07/2022	17/2022	19/07/2022	30/07/2022	12/08/2022	-	3 mois	Budget National
-	20/06/2022	08/07/2022	15/07/2022	25/07/2022	05/08/2022	-	8 mois	MCF/ PROSEHA
27/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	11/07/2022	17/07/2022	30/07/2022	10/08/2022	1 mois	MCF/ PROSEHA
27/06/2022	30/06/2022	10/07/2022	11/07/2022	17/07/2022	30/07/2022	10/08/2022	3 mois	PCF/ PROSEHA
27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	12/07/2022	25/07/2022	05/08/2022	2 mois	Budget National
27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	12/07/2022	25/07/2022	05/08/2022	4 mois	Budget National
27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	12/07/2022	25/07/2022	05/08/2022	5 mois	Budget National
-	28/06/2022	15/07/2022	20/07/2022	-	07/08/2022	15/08/2022	3 mois	BID/UEMOA
27/06/2022	30/06/2022	30/06/2022	04/07/2022	12/07/2022	25/07/2022	05/08/2022	1 mois	Budget National
02/07/2022	04/07/2022	04/08/2022	14/08/2022	22/08/2022	02/09/2022	12/09/2022	5 mois	Budget National
28/06/2022	30/06/2022	15/07/2022	19/07/2022	26/07/2022	03/08/2022	13/08/2022	1 mois	MCF/ PROSEHA
-	05/07/2022	20/09/2022	04/10/2022	-	28/10/2022	07/11/2022	9 mois	BADEA
09/07/2022	10/07/2022	25/08/2022	30/08/2022	08/09/2022	15/09/2022	25/09/2022	12 mois	BADEA



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (Additif N°4)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMMP ou au CF (5)
1	Aquisition du matériel roulant au profit du MH/A	SG/MH/A	AOON	PM	15/09/2022
2	Travaux de réhabilitation et de cloisonnement en matériel définitif des bureaux aux Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ,	SG/MH/A	DC	PM	-
3	Travaux de Renforcement des Capacités et de transformation en Mini-AEP du Poste d'Eau Autonome du village de Tchimazel dans la commune rurale de Gougaram, département d'Arlit, Région d'Agadez, et d'extension d'une mini- AEP multi-villages et la réhabilitation d'une Pompe à Motricité Humaine dans la commune rurale de Guidan Sory, département de Guidan Roundji, Région de MARADI en deux (02) lots ,	SG/MH/A	AOO	PM	05/09/2022
4	Travaux de réalisation de douze (12) forages d'eau positifs dans la région de Maradi	SG	AOON	PM	05/09/2022
5	Travaux de réhabilitation de cinq (05) puits cimentés dans la région de Maradi (communes rurales de Guidan Sory et Tibiri dans le département de Guidan Roundji), Région de Maradi	SG/MH/A	DC	PM	-
6	Achèvement de la Mini AEP multivillages de Gangara, commune rurale de Mayara, département de Dakoro région de Maradi	SG/MH/A	DC	PM	-
7	Travaux de réalisation de seize (16) forages productifs dans le département de Damagaram Takaya, région de Zinder	SG/MH/A	AOON	PM	05/09/2022
8	Recrutement d'un Cabinet chargé des études de faisabilité pour la réalisation des systèmes d'alimentation en eau potable dans la région de Zinder,	SG/MH/A	AMI	PM	11/09/2022
9	Travaux de réalisation de deux Postes d'Eau Autonomes (PEA) dans l'Hopital de district de Bagaroua et l'Hopital de Référence de Maradi, respectivement dans les régions de Tahoua et Maradi	SG/MH/A	AOO	PM	05/09/2022
10	Travaux de réalisation d'un (01) Puit Cimenté Pastoral dans la localité de Tounouzour (commune de Matankari) dans le département de Doutchi, région de Dosso	SG/MH/A	DC	PM	-
11	Travaux de réalisation d'une (01) mini-AEP multi-villages à Koren Darey dans la commune de Matankari (Département de Doutchi), région de Dosso	SG/MH/A	AOON	PM	05/09/2022
12	Réhabilitation de deux mini-AEP dans les communes de Doutchi et Matankari, région de Dosso	SG/MH/A	DC	PM	
13	Construction de deux (02) Directions Départementales de l'Hydraulique et de l'Assainissement à Ingall et Aderbisnat, région d'Agadez	DRHA/AZ	AOON	PM	05/09/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (Additif N°4)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
22/09/2022	23/09/2022	23/10/2022	28/10/2022	05/11/2022	15/11/2022	25/11/2022	2 mois	MCF/ PROSEHA
-	05/09/2022	15/09/2022	17/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	10/10/2022	3 mois	Budget National
12/09/2022	15/09/2022	15/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	14/11/2022	22/11/2022	5 mois	MCF PROSEHA
12/09/2022	15/09/2022	15/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	14/11/2022	22/11/2022	5 mois	MCF PROSEHA
-	05/09/2022	15/09/2022	17/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	10/10/2022	5 mois	MCF PROSEHA
-	05/09/2022	15/09/2022	17/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	10/10/2022	5 mois	MCF PROSEHA
12/09/2022	15/09/2022	15/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	14/11/2022	22/11/2022	1 mois	MCF/ PROSEHA
18/09/2022	20/09/2022	20/10/2022	27/10/2022	08/11/2022	20/01/2023	27/01/2023	2 mois	MCF/ PROSEHA
13/09/2022	15/09/2022	15/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	12/11/2022	22/11/2022	4 mois	MCF/ PROSEHA
-	05/09/2022	13/09/2022	13/09/2020	21/09/2022	01/10/2022	24/10/2022	1 mois	MCF PROSEHA
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	1 mois	MCF PROSEHA
	05/09/2022	11/09/2022	17/09/2020	22/09/2022	30/09/2022	24/10/20201	1 mois	MCF PROSEHA
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	2 mois	Budget National



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (Additif N°4)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

Suite

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMF ou au CF (5)
14	Construction de deux (02) Directions Départementales de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la région de Diffa	DRHA/DA	AOON	PM	05/09/2022
15	Construction de deux (02) Directions Départementales de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la région de Maradi	DRHA/MA	AOON	PM	05/09/2022
16	Construction de trois (03) Directions Départementales de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la région de Zinder	DRHA/ZR	AOON	PM	05/09/2022
17	Construction de quatre (04) Directions Départementales de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la région de Tahoua	DRHA/TA	AOON	PM	05/09/2022
18	Construction de deux (02) Directions Départementales de l'Hydraulique et de l'Assainissement dans la région de Tillabéri	DRHA/TI	AOON	PM	05/09/2022
19	Elaboration des Plan Locaux d' Eau et d' Assainissement (PLEA) de la Région de Niamey	DRHA NY	AMI	PM	11/09/2022
20	Optimisation de la Mini AEP de Madobi dans la Commune de Gazawa ,dans la Région de Maradi	DRHA/MI	DC	PM	-
21	Optimisation des Mini AEP de Azarori (Commune rural d'Azarori) et Inkarkada (Commune rural de Banbaye), Région de Tahoua	DRHA/TA	AOO	PM	05/09/2022
22	Réalisation d'un forage moyen équipé de mini-AEP à Kel Temerkest Chibital1, Commune d'Abalak, Région de Tahoua	DRHA/TA	AOO	PM	05/09/2022
23	Extention du réseau de la Mini -AEP de KELEME vers Tambaranga	DRHA/TA	AOO	PM	05/09/2022
24	Travaux de réalisation de deux (02) Postes d'Eau Autonomes (PEA) et de deux forages moyens de 200 m de profondeur chacun, dans les villages de CHINWILIKI et INAGHAMAT dans la commune de Tchintabaraden, dans la région de Tahoua	DRHA/TA	AOO	PM	05/09/2022
25	Travaux de réhabilitation et optimisation de la Mini-AEP Simple de Koygorou Département de Dosso région de Dosso	DRH/A DOSSO	DC	PM	-
26	Travaux de transformation de la Pompe à Motricité Humaine du village de Zangakoira en PEA Département de Dosso, région de Dosso	DRH/A DOSSO	DC	PM	-
27	Travaux de réhabilitation de six (6) forages équipés de Pompes à Motricité Humaine dans le Département de Dosso région de Dosso	DRH/A DOSSO	DC	PM	05/09/2022





# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT (Additif N°4)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	4 mois	Budget National
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	5 mois	Budget National
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	1 mois	Budget National
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	5 mois	Budget National
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	1 mois	Budget National
18/09/2022	29/09/2022	05/10/2022	12/10/2022	19/10/2022	-	-	2 mois	MCF/ PROSEHA
-	05/09/2022	15/09/2022	17/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	10/10/2022	5 mois	MCF/ PROSEHA
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	4 mois	MCF/ PROSEHA
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	4 mois	Budget National
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	3 mois	Budget National
12/09/2022	17/09/2022	17/10/2022	20/10/2022	28/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	4 mois	Budget National
-	05/09/2022	15/09/2022	17/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	10/10/2022	1 mois	Budget National
-	05/09/2022	15/09/2022	17/09/2022	25/09/2022	30/09/2022	10/10/2022	1 mois	MCF PROSEHA
-	10/09/2022	20/10/2022	25/10/2022	30/10/2022	17/11/2022	23/11/2022	1 mois	MCF PROSEHA



# PLAN PRÉVISIONNEL



## MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Supprimer ligne 2 PPM initial: Fourniture et Pose Ascenseurs Immeuble Ex BDRN.	DGAC	AON	PM	24/01/22
2	Supprimer ligne 50 PPM initial: Travaux de la réhabilitation CES Say et construction mur de clôture Lot1 Triangulation des grands centres urbains (Niamey, Maradi, Zinder, Tahoua).	DGAC	AON	PM	10/01/22
3	Supprimer ligne 1 Additif 2 au PPM: Achat d'un véhicule de terrain 4x4 et d'un véhicule de pool	DG/IGNN	AON	PM	18/05/22
4	Supprimer ligne 4 Additif 2 au PPM: Achat de 20 drones.	DG/IGNN	DRP	PM	16/05/22
5	Fourniture de deux (02) véhicules 4x4 double cabines pour l'IGNN.	IGNN	AON	PM	04/10/22
6	Travaux de construction des bureaux et bâtiments de la préfecture de Dioundou (Région de Dosso).	DGAC	AON	PM	04/10/22
7	Travaux de traitement des rues par pavage dans la commune de Tibiri (Région de Dosso).	DGUPL	AON	PM	11/10/22
8	Travaux de traitement des rues par pavage dans la commune de Madaoua (Région de Tahoua).	DGUPL	AON	PM	11/10/22
9	Etudes architecturales et techniques du projet des constructions d'une salle d'archives au Ministère de l'Urbanisme et du Logement.	DGAC	AON	PM	11/10/22
10	Travaux d'aménagement de la voie d'accès aux 15 000 parcelles.	DGUPL	AON	PM	04/10/22
11	Etudes de Drainage des eaux pluviales du quartier Banga-Bana à Niamey.	DGUPL	AON	PM	04/10/22

## DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE DE DOSSO

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	ACHAT PAUSE CAFE ET DEJEUNER	DIRECTEUR	DC	PM	-



# PLAN PRÉVISIONNEL



MINISTÈRE DE L'URBANISME ET DU LOGEMENT (Additif N°1)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
31/01/22	01/02/22	03/03/22	08/03/22	15/03/22	22/03/22	29/03/22	120 jours	Budget National
17/01/22	18/01/22	17/02/22	22/02/22	01/03/22	08/03/22	15/03/22	120 jours	Budget National
25/05/22	26/05/22	25/06/22	30/06/22	07/07/22	14/07/22	21/07/22	90 jours	Budget National
19/05/22	21/05/22	28/05/22	27/06/22	04/07/22	29/07/22	05/08/22	45 jours	Budget National
13/10/22	15/10/22	15/11/22	20/11/22	30/11/22	05/12/22	14/12/22	60 jours	Budget National
13/10/22	15/10/22	15/11/22	20/11/22	30/11/22	05/12/22	14/12/22	120 jours	Budget National
20/10/22	22/10/22	22/11/22	27/11/22	06/12/22	11/12/22	20/12/22	120 jours	Budget National
20/10/22	22/10/22	22/11/22	27/11/22	06/12/22	11/12/22	20/12/22	90 jours	Budget National
20/10/22	22/10/22	22/11/22	27/11/22	06/12/22	11/12/22	20/12/22	90 jours	Budget National
13/10/22	15/10/22	15/11/22	20/11/22	30/11/22	05/12/22	14/12/22	120 jours	Budget National
13/10/22	15/10/22	15/11/22	20/11/22	30/11/22	05/12/22	14/12/22	90 jours	Budget National

### DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE DE DOSSO

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	07/09/2022	16/09/2022	5 jours	Budget National



# PLAN PRÉVISIONNEL



## HAUTE AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCOMP ou au CF (5)
1	Annulation du marché n°1 du PPM INITIAL Consommables informatiques	SG	DC	PM	-
2	Annulation du marché n°2 du PPM INITIAL Fourniture de bureau	SG	DC	PM	-
3	Annulation du marché n°3 du PPM INITIALE laboration du statut du personnel, manuel de procedure et du code d'ethique	SG	AMI	PM	15/04/2022
4	Annulation du marché n°5 du PPM INITIALE quipements informatique	SG	AON	PM	13/05/2022

## DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE DE DOSSO

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCOMP ou au CF (5)
1	ACHAT PAUSE CAFE ET DEJEUNER	DIRECTEUR	DC	PM	-

## DIRECTION REGIONALE DE L' ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCOMP ou au CF (5)
1	Construction d' un Bloc de Deux (02) Salles de Classe et Equipement au Lycée Professionnel Kalmaharo	-	DC	-	28/09/2022





# PLAN PRÉVISIONNEL



## HAUTE AUTORITÉ DE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL (Additif N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	10/03/2022	14/03/2022	14/03/2022	23/03/2022	30/03/2022	08/04/2022	7 jours	Budget National
-	25/03/2022	29/03/2022	29/03/2022	07/04/2022	18/04/2022	27/04/2022	7 Jours	Budget National
26/04/2022	28/04/2022	27/05/2022	02/06/2022	11/06/2022	18/06/2022	27/06/2022	90 jours	Budget National
24/05/2022	26/05/2022	27/06/2022	02/07/2022	12/07/2022	19/07/2022	28/07/2022	30 jours	Budget National

## DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE DE DOSSO

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	15/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	07/09/2022	16/09/2022	5 jours	Budget National

## DIRECTION REGIONALE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE NIAMEY

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
04/10/2022	05/10/2022	11/10/2022	12/10/2022	20/10/2022	-	-	-	-



# PLAN PRÉVISIONNEL



## DIRECTION REGION DES MINES DE NIAMEY (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition des Motos au profit de la Direction Regionale de Mine de Niamey	Le Directeur	DC	PM	-

## DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DAKORO (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition des produits alimentaires pour les écoles à cantines	DDEN DE DAKORO	DRP	PM	12/07/2022

## CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE NIAMEY (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Fourniture (Achat des poches de prélèvement de sang au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Niamey)	SG/MSP	DRP	PM	13/09/2022
2	Fourniture (Achat de réactifs de groupage au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Niamey)	SG/MSP	DC	PM	-



# PLAN PRÉVISIONNEL



## DIRECTION REGION DES MINES DE NIAMEY (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	07/09/2022	14/09/2022	14/09/2022	23/09/2022	28/09/2022	07/10/2022	7 jours	Budget national

## DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EDUCATION NATIONALE DE DAKORO (Initial)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
21/07/2022	22/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	17/08/2022	24/08/2022	02/09/2022	Une (1) semaine	BN

## CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE DE NIAMEY (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
22/09/2022	23/09/2022	07/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	26/10/2022	04/11/2022	45	FC
-	13/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	17/10/2022	30	FC



# PLAN PRÉVISIONNEL



## CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE CFPT/ AMA DE NIAMEY (ADDITIF N°3)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Fourniture de l'Alimentation au profit du CFPT/AMA	Le Directeur	DC	PM	29/09/2022

## VILLE DE TAHOUA (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Travaux de protection de berges de kori de Gueben zogui	SG	DC	PM	-
2	Electrification de deux (2) CSI (branchement au reseau existant) à TA1	SG	SF	PM	-
3	Construction du caniveau Maboya Amaré sur 500 ml	SG	AOO	PM	06/07/2022
4	Aménagement de la mare babayé (endiguement et plantation)	SG	AOO	PM	07/07/2022
5	Acquisition matériels roulants ( 2 camions bennes et 1 vidangeuse )	SG	AOO	PM	08/08/2022
6	Travaux de renforcemet du parking gros porteurs de Tahoua	SG	AOO	PM	15/07/2022
7	Pavage de rue de Tahoua	SG	AOO	PM	01/07/2022
8	Creation d'un centre des metiers pour les jeunes filles à Tahoua	SG	AOO	PM	06/07/2022
9	Construction de deux bolocs de 2 classes, équipées, munies de latrines dans les ecoles primaires des arrondissements communaux de Tahoua1 et Tahoua 2	SG	AOO	PM	07/07/2022
10	Travaux de construction de deux blocs dont un de 3 classes aux jardins d'enfants de Tchimitaou et un de deux classes à l'ecole primaire Aeroport 3	SG	AOO	PM	15/09/2022
11	Construction d'un CSI de Type 1 à Abala Dan Ténéran	SG	AOO	PM	15/09/2022
12	Lotissement dans la ville de Tahoua	SG	AOO	PM	30/04/2022
13	Extension de reseaux d'adduction d'eau et creation de bornes fontaines dans la ville de Tahoua	-	DC	PM	-



# PLAN PRÉVISIONNEL



## CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE CFPT/ AMA DE NIAMEY (ADDITIF N°3)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
08/10/2022	00/01/1900	07/01/1900	09/01/1900	18/01/1900	25/01/1900	03/02/1900	7 jours	Budget national

#### VILLE DE TAHOUA (ADDITIF N°1)

### Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

#### PASSATION DES MARCHES

D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
-	27/07/2022	26/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	16/09/2022	23/09/2022	3 mois	Ville de Tahoua
-	17/08/2022	24/08/2022	28/08/2022	06/09/2022	12/09/2022	15/09/2022	2 mois	Ville de Tahoua
15/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	22/08/2022	31/08/2022	07/09/2022	14/09/2022	3 mois	VT / PIDUREM
16/07/2022	19/07/2022	18/08/2022	23/08/2022	01/09/2022	08/09/2022	15/09/2022	3 mois	PIDUREM
17/08/2022	20/08/2022	19/09/2022	24/09/2022	03/10/2022	10/10/2022	17/10/2022	2 semaines	Ville de Tahoua
24/07/2022	27/07/2022	26/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	16/09/2022	23/09/2022	3 mois	PICCT-GIZ
10/07/2022	13/07/2022	12/08/2022	17/08/2022	26/08/2022	02/09/2022	09/09/2022	3 mois	PIDUREM
15/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	28/07/2022	06/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	2 mois	Ville de Tahoua
14/07/2022	18/07/2022	17/08/2022	22/08/2022	29/08/2022	05/09/2022	12/09/2022	3 mois	Ville de Tahoua
25/09/2022	01/10/2022	15/11/2022	20/11/2022	27/11/2022	15/12/2022	20/12/2022	4 mois	RFA/KFW/ FICCT3/FICOD
25/09/2022	01/10/2022	15/11/2022	20/11/2022	27/11/2022	15/12/2022	20/12/2022	5 mois	RFA/KFW/ FICCT3 FICOD
07/05/2022	14/05/2022	13/06/2022	18/06/2022	22/08/2022	29/08/2022	05/09/2022	3 mois	Ville de Tahoua
-	17/07/2022	24/07/2022	28/07/2022	06/08/2022	12/08/2022	15/08/2022	6 mois	Ville de Tahoua





# PLAN PRÉVISIONNEL



**SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS URBAINS DE LA VILLE DE NIAMEY (Initial)**

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Acquisition de matériel roulant (Bus)	SOTRUNI	AON	PM	15/09/2022

### COMMUNE RURALE DE GOROUOL (ADDITIF N°1)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Construction de 200 latrines familiales à Dolbel, Wanzarbé, Yatakala et Téguey	SG Commune	AOO	PM	07/10/2022
2	Construction CSI type 2 à Wanzarbé	SG Commune	AOO	PM	04/10/22
3	construction et équipement de 4 blocs de 3 classes et 6 blocs de 2 latrines à Kossa, Tessi, Deyahando, et Dolbel Quartier	SG Commune	AOO	PM	10/10/2022
4	Construction de clôture de 3 CSI à Teguey, Dolbel, Bellekoira	SG Commune	AOO	PM	04/10/22
5	Equipements scolaires au profit de soixante classes	SG Commune	AOO	PM	10/10/2022
6	installation de trois plateformes multifonctionnelles à Wissiwissi Mahamane, Wissiwissi Sonrhai et Tindratane	SG Commune	DC	PM	-

### MAISON D'ARRÊT DE MADAROUNFA (ADDITIF N°2)

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

### DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (5)
1	Produits alimentaires pour détenus	Régisseur	DRP	PM	30/09/2022



# PLAN PRÉVISIONNEL



**SOCIÉTÉ DES TRANSPORTS URBAINS DE LA VILLE DE NIAMEY (Initial)**

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
22/09/2022	28/09/2022	29/10/2022	05/11/2022	12/11/2022	19/11/2022	24/11/2022	30 jours	Fonds Propres

**COMMUNE RURALE DE GOROUOL (ADDITIF N°1)**

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
18/10/2022	19/10/2022	18/11/2022	23/11/2022	02/12/2022	09/12/2022	20/12/2022	3 mois	PDLK
13/10/22	14/10/22	14/11/22	19/11/22	28/11/22	05/12/22	14/12/22	3 mois	PDLK
19/10/2022	21/10/2022	21/11/2022	26/11/2022	06/12/2022	13/12/2022	22/12/2022	5 mois	PDLK
13/10/22	14/10/22	14/11/22	19/11/22	28/11/22	05/12/22	14/12/22	5 mois	PDLK
19/10/2022	21/10/2022	21/11/2022	26/11/2022	06/12/2022	13/12/2022	22/12/2022	6 mois	PDLK
-	03/10/2022	10/10/2022	10/10/2022	19/10/2022	19/10/2022	28/10/2022	3 mois	PDLK

**MAISON D'ARRÊT DE MADAROUNFA (ADDITIF N°2)**

## Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2022

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (6)	Date d'invitation à Soumission (8)	Date ouverture des offres (9)	Fin évaluation (10)	Date de réception avis DGCMP ou CF (11)	Date de signature du contact (12)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (13)	Délai d'exécution (14)	Source de Financement (15)
11/10/2022	13/10/2022	27/10/2022	31/10/2022	09/11/2022	16/11/2022	25/11/2022	1 mois	BN



# Champ d'application des différents modes de passation des marchés publics au Niger